

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
<b>1.1. Δάπεδα</b>									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α173.33.02	ΟΙΚ 7331	1	m2	25,00	33,50	837,50	
2	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α173.97	ΟΙΚ 7397	2	m2	13,00	20,80	270,40	
<b>Σύνολο : 1.1. Δάπεδα</b>								<b>1.107,90</b>	<b>1.107,90</b>
<b>1.2. Διάφορα</b>									
1	Κατασκευή κουρτίνας σκηνής.	ΝΑΟΙΚ Α80.00Ν9	ΟΙΚ 7311	3	μ.μ.	27,00	50,00	1.350,00	
2	Κατασκευή κουρτίνας ποδιάς σκηνής	ΝΑΟΙΚ Α80.00Ν10	ΟΙΚ 7311	4	μ.μ.	7,00	38,00	266,00	
3	Κατασκευή κουρτίνας αίθουσας θεάτρου.	ΝΑΟΙΚ Α80.00Ν11	ΟΙΚ 7311	5	μ.μ.	20,00	43,00	860,00	
4	Αλλαγή ταπετσαρίας των ξύλινων καθισμάτων αίθουσας θεάτρου.	ΝΑΟΙΚ Α80.00Ν12	ΟΙΚ 7311	6	ΤΕΜ	230,00	49,00	11.270,00	
<b>Σύνολο : 1.2. Διάφορα</b>								<b>13.746,00</b>	<b>13.746,00</b>
<b>Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									<b>14.853,90</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	<b>2.673,70</b>
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	<b>2.629,14</b>
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									<b>4,55</b>
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	<b>4.838,71</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>25.000,00</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001									<b>25.000,00</b>

Πέραμα Μυλοποτάμου 20/9/2018  
 Οι μελετητές

Πέραμα Μυλοποτάμου 20/9/2018  
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία  
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα  
 Χημικός Μηχανικός