

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Σκυροδέματα									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	1	m3	262,00	89,80	23.527,60	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Σκυροδέματα								23.527,60	23.527,60
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	18,00	13,00	234,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								234,00	234,00
Άθροισμα									23.761,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.277,09
Άθροισμα									28.038,69
Απρόβλεπτα								15,00%	4.205,80
Άθροισμα									32.244,49
Πρόβλεψη αναθεώρησης									13,58
Άθροισμα									32.258,07
ΦΠΑ								24,00%	7.741,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									40.000,01
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									40.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/4/2021
 Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 9/4/2021
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
 Χημικός Μηχανικός