

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Χωματουργικά - Τεχνικά									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α1Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	100,00	1,10	110,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α1Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	100,00	8,60	860,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α1Β01	ΝΟΔΟ 2151	3	m3	30,00	4,40	132,00	
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Α1Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	4	m3	20,00	133,00	2.660,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ Α1Β30.1	ΝΟΔΟ 2611	5	kg	1.600,00	1,15	1.840,00	
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	6	m3	9,00	13,00	117,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Χωματουργικά - Τεχνικά								5.719,00	5.719,00
οδοποιία : 2. Τιμμεντοστρώσεις.									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α1Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	7	m3	598,00	89,80	53.700,40	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Τιμμεντοστρώσεις.								53.700,40	53.700,40
Άθροισμα									59.419,40
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.695,49
Άθροισμα									70.114,89
Απρόβλεπτα								15,00%	10.517,23
Άθροισμα									80.632,12
Πρόβλεψη αναθεώρησης									13,04
Άθροισμα									80.645,16
ΦΠΑ								24,00%	19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 18/1/2022
 Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 18/1/2022
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
 Χημικός Μηχανικός