

Αριθμός Μελέτης : 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
οδοποιία : 1. Σκυροδέματα									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.2.2	1	ΝΟΔΟ 2531	m3	460	89,80	41.308,00	
Σύνολο οδοποιία : 1. Σκυροδέματα								41.308,00	41.308,00
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	2	ΝΟΔΟ 3121B	m3	11	12,00	132,00	
Σύνολο οδοποιία : 2. Οδοστρωσία								132,00	132,00
							Αθροισμα		41.440,00
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	7.459,20
							Αθροισμα		48.899,20
							Απρόβλεπτα	15,00 %	7.334,88
							Αθροισμα		56.234,08
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		217,53
							Αθροισμα		56.451,61
							ΦΠΑ	24,00 %	13.548,39
							Γενικό Σύνολο		70.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 24/5/2023
 Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Πέραμα Μυλοποτάμου 24/5/2023
 Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Πέραμα Μυλοποτάμου 24/5/2023
 Ο Δήμαρχος

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
 Χημικός Μηχανικός

Δημήτρης Κόκκινος