

Ημ/νια Δημιουργίας: 29/01/2024 11:41:58

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
. .
. .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 205627

ΕΡΓΟ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Πανόρμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	Κ.Α. 2023ΝΠ 4020002 4
---------------------	--------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 300.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 205627

ΕΡΓΟ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Πανόρμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος

Κ.Α.
2023ΝΠ40
200024ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 300.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
063466CDD12D399DBE66151C132577BB

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
οδοποιία : 1. Τεχνικά		
οδοποιία : 2. Οδοστρωσία		
οδοποιία : 3. Ασφαλτικά		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
063466CDD12D399DBE66151C132577BB

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	οδοποιία : 1. Τεχνικά	26.142,00	%	
	οδοποιία : 2. Οδοστρωσία	48.035,00	%	
	οδοποιία : 3. Ασφαλτικά	103.355,00	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	177.532,00	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	31.955,76		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	209.487,76	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	31.423,16		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	240.910,92	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.024,56		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	241.935,48	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
063466CDD12D399DBE66151C132577BB