

Ημ/νια Δημιουργίας: 09/04/2024 10:55:20

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
. .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 207106

ΕΡΓΟ: Προστασία-βελτίωση οδού εντός οικισμού
Μαρινιανών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	Κ.Α. 2023ΝΠ 4020003 9
---------------------	--------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 40.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 207106

ΕΡΓΟ: Προστασία-βελτίωση οδού εντός
οικισμού Μαρινιανών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος

Κ.Α.
2023ΝΠ40
200039ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 40.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

.
.
.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
EFA50F1A11A4C6922A3D1C3667923326

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
οδοποιία : 1. Εκσκαφές - Σκυροδέματα		
οδοποιία : 2. Λιθοδομές		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
EFA50F1A11A4C6922A3D1C3667923326

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	οδοποιία : 1. Εκσκαφές - Σκυροδέματα	11.594,00	%	
	οδοποιία : 2. Λιθοδομές	12.140,00	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	23.734,00	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	4.272,12		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	28.006,12	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.200,92		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	32.207,04	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	51,03		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	32.258,07	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
EFA50F1A11A4C6922A3D1C3667923326